ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л
рассмотрения и оценки котировочных заявок

_______________________________________________________________________

13.05.2013                                            Ульяновск                № 0168100000113000065- П
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе: 
Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр
Заместитель председателя Единой комиссии                                             А.В.Шарипов
Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова  
О.В.Журавлева
Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина
_______________________________________________________ _________________ 
1.Наименование предмета запроса котировок цен: Текущий ремонт помещений и линейных сооружений Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области. 
Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,
Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,
Адрес электронной почты: e-mail: admo73@simtreas.ru.
2.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 00 минут 13 мая  2013 года до 09 часов 10 минут  
13 мая 2013 года  по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.
3.Извещение о проведении запроса котировок цен № 0168100000113000065  от 29.04.2013 года было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 29.04.2013 года. 
4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: Текущий ремонт помещений и линейных сооружений Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области.

4.2. объем работ: 
	Текущий ремонт помещений и линейных сооружений Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4

	Раздел №1 Помещение материального склада


	 
	Полы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	1 м2 покрытия
	34,8

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	1 м плинтуса
	36

	3
	Устройство покрытий из плит керамогранит 300х300х8 мм
	1 м2 покрытия
	34,8

	4
	Устройство плинтусов из плиток керамогранит 100х300х8 мм
	1 м плинтуса
	36,2

	 
	Стены и потолки
	 
	 

	5
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	71,5

	6
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% 

(производство работ в помещениях площадью пола до 5 м2)
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	46,9

	7
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	26,2

	8
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%

(производство работ в помещениях площадью пола до 5 м2)
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	6,9

	9
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов 
	1 м2 потолка
	1,5

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	1,5

	11
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	8,5

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	8,6

	13
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических стеллажей за 1 раз 
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	9

	 
	Прочие работы
	 
	 

	14
	Демонтаж стеллажей 
	1 т конструкций
	0,159

	15
	Монтаж стеллажей (существ.)
	1 т конструкций
	0,159

	Раздел №2 Наружный газопровод

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	68,9

	17
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	16,5

	18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных шкафов ГРПШ за один раз
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	5

	19
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для малярных работ
	1 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	35

	20
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой свыше 16 м трубчатых для малярных работ
	1 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	9


	Текущий ремонт помещений Отдела № 23 Управления Федерального казначейства  по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, пр. Гая, д. 59а

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4

	Раздел №1 Полы

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	1 м2 покрытия
	49,3

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	1 м плинтуса
	55,8

	3
	Устройство покрытий из линолеума на клее:
	1 м2 покрытия
	49,3

	
	Линолеум Мoda (Rus) 121602-2.2 3.5 (Материал Заказчика)
	1 м2
	45,01

	
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" или эквивалент (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (Материал Подрядчика)
	1 м2
	5,287

	4
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	1 м плинтуса
	58,3

	Раздел №2 Стены

	5
	Масляная окраска металлической перегородки, количество окрасок 2
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	5,9

	6
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2
	1 м2 ремонтируемой поверхности
	4,9

	7
	Укрепление каркаса перегородки 

(Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6)
	1 укрепленных стоек
	6

	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	4,2

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	14,9

	10
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	1 м2 отремонтированной поверхности
	3

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	4,5


4.3 Требования к качеству и результату работ: Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ.

 
Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком, за исключением линолеума Мoda (Rus) 121602-2.2 3.5 (Материал Заказчика).
4.4. Место выполнения работ: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1;

г. Ульяновск, пр. Гая, д. 59а,  3-й этаж.

4.5. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 31 июля 2013г.   

4.6. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

5. Максимальная  цена контракта–132537,88 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	Текущий ремонт помещений и линейных сооружений УФК по Ульяновской области по адресу:

 г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 109080,52 руб.

	-- строительных работ: 109080,13 руб.

	Средства на оплату труда: 28581,50 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 28461,84 руб.

	-- оплата труда машинистов: 119,66 руб.

	Трудозатраты: 293,72 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 292,72 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	Экс-ции машин
	всего
	оплаты труда
	Экс-ции машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Помещение материального склада

	 
	 
	Полы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТЕРр57-2-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,348
100 м2 покрытия
	92,90
88,84
	4,06
1,54
	32,33
	30,92
	1,41
0,54
	11,39
	3,96372

	2
	ТЕРр57-3-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,36
100 м плинтуса
	29,41
29,41
	0,00
0,00
	10,59
	10,59
	0,00
0,00
	3,77
	1,3572

	3
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР (Эталонная база, июль 2012)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
(Кэм=1,01; Км=0,96)}
	0,348
100 м2 покрытия
	21237,47
3120,03
	31,39
21,74
	7390,64
	1085,77
	10,92
7,57
	356,983
	124,23008

	 
	101-4486
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм
	-35,496
м2
	140,45
	 
	-4786,00
	 
	 
	 
	 

	 
	101-5569
ФССЦ (Эталонная база, июль 2012)
	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бело-серые
	35,496
м2
	57,79
	 
	1969,26
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР11-01-039-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство плинтусов из плиток керамических 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,362
100 м плинтуса
	2726,75
258,11
	6,32
0,00
	987,09
	93,44
	2,29
0,00
	27,14
	9,82468

	 
	101-1947
	Плитки керамические плинтусные прямые
	-36,562
м
	23,43
	 
	-856,65
	 
	 
	 
	 

	 
	101-3445
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
	3,692
м2
	79,1
	 
	292,04
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стены и потолки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕРр62-16-4
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	0,715
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1284,06
173,58
	8,19
1,18
	918,11
	124,11
	5,86
0,84
	20,09
	14,36435

	6
	ТЕРр62-16-4
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% 
{1.75 (Кзтр=1,15)}
	0,469
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1310,10
199,62
	8,19
1,18
	614,43
	93,62
	3,84
0,55
	23,1035
	10,83554

	7
	ТЕРр62-17-4
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	0,262
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1353,11
225,50
	8,19
1,18
	354,52
	59,08
	2,15
0,31
	26,1
	6,8382

	8
	ТЕРр62-17-4
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% 
{1.75 (Кзтр=1,15)}
	0,069
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1386,94
259,33
	8,19
1,18
	95,70
	17,89
	0,57
0,08
	30,015
	2,07104

	9
	ТЕР10-06-040-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,015
100 м2 потолка
	7176,98
1095,20
	24,04
0,00
	107,66
	16,43
	0,36
0,00
	120,75
	1,81125

	10
	ТЕР15-04-005-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,015
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1067,11
174,74
	9,88
0,15
	16,01
	2,62
	0,15
0,00
	19,481
	0,29222

	11
	ТЕРр62-32-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз
	0,085
100 м2 окрашиваемой поверхности
	819,76
507,65
	0,84
0,00
	69,68
	43,15
	0,07
0,00
	62,75
	5,33375

	12
	ТЕРр62-10-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	0,086
100 м2 окрашиваемой поверхности
	795,17
324,00
	8,19
1,18
	68,38
	27,86
	0,70
0,10
	37,5
	3,225

	13
	ТЕРр62-35-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (окраска стеллажей)
	0,09
100 м2 окрашиваемой поверхности
	784,81
542,16
	0,84
0,00
	70,63
	48,79
	0,08
0,00
	62,75
	5,6475

	 
	 
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР09-06-001-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж: Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий 
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; Ккм=0; Квэм=0,7)}
	0,159
1 т конструкций
	690,51
618,30
	72,21
1,32
	109,79
	98,31
	11,48
0,21
	72,485
	11,52512

	15
	ТЕР09-06-001-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (сущ.)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
(Км=0)}
	0,159
1 т конструкций
	1144,72
1015,77
	128,95
2,36
	182,01
	161,51
	20,50
0,38
	119,0825
	18,93412

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1
Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС (Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31):
	 
	 
	 
	7646,22
	46442,60
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1924,67
	21768,02
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1914,09
	21648,36
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	10,58
	119,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	60,38
	349,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9053,10
	39018,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-3381,35
	-14573,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1623,88
	18366,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	953,59
	10785,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	10223,69
	75593,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	10223,69
	75593,78
	 
	 
	 

	Раздел №2 Наружный газопровод

	16
	ТЕРр62-32-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз
	0,689
100 м2 окрашиваемой поверхности
	819,76
507,65
	0,84
0,00
	564,82
	349,77
	0,58
0,00
	62,75
	43,23475

	17
	ТЕРр62-35-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз
	0,165
100 м2 окрашиваемой поверхности
	784,81
542,16
	0,84
0,00
	129,50
	89,46
	0,14
0,00
	62,75
	10,35375

	18
	ТЕРр62-29-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз
	0,05
100 м2 окрашиваемой поверхности
	428,87
120,44
	0,84
0,00
	21,44
	6,02
	0,04
0,00
	13,78
	0,689

	19
	ТЕР08-07-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,35
100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	779,21
432,22
	7,38
0,00
	272,72
	151,28
	2,58
0,00
	50,025
	17,50875

	20
	ТЕР08-07-001-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,09
100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	143,09
65,57
	2,11
0,00
	12,88
	5,90
	0,19
0,00
	7,59
	0,6831

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2
Внешние сети газопровода из труб стальных по статьям затрат 2 кв. 2013 РЦЦС (Изп=11.31 Иэм=5.91 Изпм=11.31 Им=4.96 Иом=4.96):
	 
	 
	 
	1001,36
	8795,52
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	602,43
	6813,48
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	602,43
	6813,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3,53
	20,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	395,40
	1961,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	448,94
	5077,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	262,98
	2974,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1713,28
	16847,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1713,28
	16847,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	8647,58
	55238,12
	 
	 
	 

	 
	 
	[Внешние сети газопровода из труб стальных по статьям затрат 2 кв. 2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.91 Изпм=11.31 Им=4.96 Иом=4.96]
	 
	 
	 
	1001,36
	8795,52
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	602,43
	6813,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3,53
	20,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	395,40
	1961,18
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31]
	 
	 
	 
	7646,22
	46442,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1914,09
	21648,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	10,58
	119,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	60,38
	349,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9053,10
	39018,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-3381,35
	-14573,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2072,82
	23443,59
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Полы
80/80% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	28,59
	323,32
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Полы
123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	1115,57
	12617,02
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Малярные работы
80/80% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	283,15
	3202,47
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	14,79
	167,22
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Отделочные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	2,10
	23,74
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	179,68
	2032,16
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
80/80% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	302,76
	3424,32
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Конструкции из кирпича и блоков
122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	146,18
	1653,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1216,57
	13759,41
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Полы
68/68% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	22,71
	256,76
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Полы
75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	605,25
	6845,41
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Малярные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	166,56
	1883,80
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	7,06
	79,89
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	0,97
	10,98
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	151,04
	1708,19
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	178,10
	2014,30
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Конструкции из кирпича и блоков
80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	84,88
	959,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	11936,97
	92441,12
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	2148,65
	16639,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	14085,62
	109080,52
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	14085,62
	109080,52
	 
	 
	 


	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	
Текущий ремонт помещений Отдела № 23 УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, пр. Гая, д. 59а

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 23457,36 руб.

	-- строительных работ: 23457,96 руб.

	Средства на оплату труда: 5164,03 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 5120,83 руб.

	-- оплата труда машинистов: 43,20 руб.

	Трудозатраты: 53,6 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 53,28 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,32 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	Экс-ции машин
	всего
	оплаты труда
	Экс-ции машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Полы

	1
	ТЕРр57-2-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,493
100 м2 покрытия
	92,90
88,84
	4,06
1,54
	45,80
	43,80
	2,00
0,76
	11,39
	5,61527

	2
	ТЕРр57-3-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,558
100 м плинтуса
	29,41
29,41
	0,00
0,00
	16,41
	16,41
	0,00
0,00
	3,77
	2,10366

	3
	ТЕР11-01-036-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,493
100 м2 покрытия
	6990,85
405,19
	66,39
5,18
	3446,49
	199,76
	32,73
2,55
	48,76
	24,03868

	 
	101-0544
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм
	-50,286
м2
	59,91
	 
	-3012,63
	 
	 
	 
	 

	4
	101-4216
ФССЦ (Эталонная база, июль 2012)
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) или  эквивалент 
{ (Кэм=1,01; Км=0,96)}
	5,287
м2
	75,37
	 
	398,48
	 
	 
	0
	0

	5
	Цена поставщика
	Линолеум Мoda (Rus) 121602-2.2 3.5 (Материал заказчика) Баз.цена=383.90/4.31
Тек.цена=383.90
	45,01
м2
	89,07
	 
	4009,04
	 
	 
	0
	0

	6
	ФЕР11-01-040-03
ФЕР (Эталонная база, июль 2012)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
{ (Кэм=1,01; Км=0,96);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,583
100 м плинтуса
	1387,48
70,31
	14,19
0,00
	808,90
	40,99
	8,27
0,00
	7,659
	4,4652

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	5712,49
	26790,77
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	304,27
	3441,30
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	300,96
	3403,86
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3,31
	37,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	43,00
	248,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3973,64
	17126,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1394,89
	6011,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	270,16
	3055,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	157,00
	1775,67
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	6139,65
	31621,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	6139,65
	31621,95
	 
	 
	 

	Раздел №2 Стены

	7
	ТЕР15-04-030-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,059
100 м2 окрашиваемой поверхности
	611,22
124,41
	3,55
0,15
	36,06
	7,34
	0,21
0,01
	14,0415
	0,82845

	8
	ТЕРр63-11-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2
	0,049
100 м2 ремонтируемой поверхности
	2772,20
267,36
	22,49
2,13
	135,84
	13,10
	1,10
0,10
	30,59
	1,49891

	9
	ТЕРр59-8-1 прим.
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (укрепление каркаса перегородки)
	0,06
100 укрепленных стоек
	528,11
228,72
	1,56
0,59
	31,68
	13,72
	0,09
0,04
	24,05
	1,443

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	-0,00216
т
	7272,52
	 
	-15,71
	 
	 
	 
	 

	 
	201-0786
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
	6
м
	5,98
	 
	35,88
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕРр62-10-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	0,042
100 м2 окрашиваемой поверхности
	795,17
324,00
	8,19
1,18
	33,40
	13,61
	0,34
0,05
	37,5
	1,575

	11
	ТЕР15-04-005-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,149
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1445,41
262,12
	10,94
0,15
	215,37
	39,06
	1,63
0,02
	29,2215
	4,354

	12
	ТЕРр61-2-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,03
100 м2 отремонтированной поверхности
	2923,88
1799,20
	20,94
7,92
	87,72
	53,98
	0,63
0,24
	203,07
	6,0921

	13
	ТЕРр62-7-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%
	0,045
100 м2 окрашиваемой поверхности
	762,48
244,51
	8,19
1,18
	34,31
	11,00
	0,37
0,05
	28,3
	1,2735

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	594,55
	3631,60
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	152,32
	1722,74
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	151,81
	1716,97
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,51
	5,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	4,37
	25,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	418,20
	1802,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	20,17
	86,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	107,79
	1219,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	60,63
	685,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	762,97
	5536,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	762,97
	5536,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	6307,04
	30422,37
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31]
	 
	 
	 
	6307,04
	30422,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	452,77
	5120,83
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	3,82
	43,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	47,37
	273,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4391,84
	18928,83
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1415,06
	6098,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	377,95
	4274,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	228,70
	2586,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/80% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	41,46
	468,90
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	37,14
	420,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Лестницы, крыльца
76/76% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	8,94
	101,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
80/80% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	16,80
	190,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
77/77% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	8,58
	97,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
79/79% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	36,33
	410,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	217,63
	2461,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	124,08
	1403,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/68% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	32,92
	372,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	17,18
	194,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Лестницы, крыльца
60/60% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	6,60
	74,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	9,88
	111,81
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	5,28
	59,74
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
50/50% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	21,69
	245,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	6902,62
	37158,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6902,62
	37158,38
	 
	 
	 

	 
	ТН от 02.07.2012 №66
	Линолеум Мoda (Материал заказчика)
	 
	 
	 
	-4027,82
	-17279,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2874,80
	19879,12
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	517,46
	3578,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	3392,26
	23457,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	3392,26
	23457,36
	 
	 
	 


6. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи котировочных заявок 08.05.2013 года 15 часов 00 минут (время местное) поступили 3 (Три) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический)
	Точное время поступления котировочной заявки время местное

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Фактория»
	432047, г.Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 6 М
	06.05.2013

17ч.00 мин

	2
	Индивидуальный предприниматель Куфтырев Сергей Валерьевич
	433310, Ульяновская область, р.п.Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.1, кв.200
	08.05.2013

11ч.30 мин

	3
	Индивидуальный предприниматель Ефимова Светлана Геннадьевна
	432023, г.Ульяновск, ул.Урожайная, д.8
	08.05.2013
12ч.09мин.


8. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) в соответствии ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ следующее решение: 
8.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок цен: Индивидуальный предприниматель Куфтырев Сергей Валерьевич 

 Адрес: 433310, Ульяновская область, р.п.Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.1, кв.200 по предложенной цене 108775 (Сто восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 18 коп., НДС не облагается.

8.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок цен условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Фактория» 

Адрес: 432047, г.Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 6 М  по предложенной цене  109000 (Сто девять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем запроса котировок цен, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок цен. 
10.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru
11.Подписи:
	Председатель Единой комиссии
	                 _______________            А.В.Бауэр    
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Заместитель председателя Единой комиссии
	            _________________        А.В.Шарипов  
        (Подпись)                          (Фамилия, Имя,Отчество)

	Члены Единой комиссии
	                 _______________       Э.А.Кулакова    
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	
	                 _____________       О.В.Журавлева    
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Секретарь Единой комиссии
	            _______________          Г.А.Галиулина  
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Представитель Заказчика:

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Ульяновской области 
	             ________________    Н.Д.Чугунков
     (Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)


1экз. протокола  № 0168100000113000065- П от  13.05.2013 
и проект  государственного контракта 
получил представитель победителя                         _____________        

                                                                              (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение № 1 

                                                                                               к Протоколу  рассмотрения и 

                      оценки котировочных заявок

 от 13 мая 2013 года
 № 0168100000113000065- П
рассмотрение и оценка котировочных заявок
	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Допустить/не допустить до процедуры оценки
	Основания принятого решения
	Цена государственного контракта
	Решение комиссии

	1
	Индивидуальный предприниматель Куфтырев Сергей Валерьевич
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену
	108775,18
	победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Фактория»
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену
	109000,00
	Участник размещения заказа, предложение о цене которого  содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий

	3
	Индивидуальный предприниматель Ефимова Светлана Геннадьевна
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену
	120000,00
	


Секретарь Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина
